
AYUNTAMIENTO DE CIEZA 
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística 

C/ Paseo 2, pta. 3ª 
30.530 – Cieza 

EXP.: GEN-PLAN/2019/55 

 
D. José Gómez Campos, con DNI 74.338.092-E, en representación de la Junta de Compensación del Sector SUS11 
(Cieza), y domicilio a efectos de comunicaciones en Cieza, C/Paseo nº12, y con CIF G-73729808, como presidente 
de La Junta de Compensación del Plan Parcial del Sector SUS-11 “Ferial” de Cieza, se presenta y del modo más 
procedente, 

EXPONE 
 
Que habiendo presentado en fecha 7 de julio de 2023 la documentación para la subsanación de los reparos 
interpuestos por el Ayuntamiento descritos en informe de fecha 5 de julio de 2023, hemos comprobado que faltaba 
añadir algunos documentos para completar dicha subsanación y que a continuación citamos y adjuntamos; 
 

- 4 planos en el Anexo Ambiental;  
 

1. Planta General. Gestión de Residuos. 
2. Eco-movilidad 
3. Replanteo planta general. Zona Arqueológica. 
4. Zonas inundables y sistemas de drenaje proyectados. 

 
- Cuadro de precios descompuestos de maquinaria y de materiales. 

 
- Justificación de accesibilidad en la Zona Inundable Oeste EG-S11.2. Plano 04.3.1 

 
- Anexo Informe 100% Energía Renovable para usos comunes 

 
 
 
 
 
 
 
En Cieza, a 20 de julio de 2023 
 
 

Fdo. José Gómez Campos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL PLAN PARCIAL SUS-11 “FERIAL” DE CIEZA 



CARRETERA N-301

A CALASPARRA

A ARCHENA - FORTUNA

A MOLINA DE SEGURA

A CANCARIX

A CIEZ
A

A MOLINA DE SEGURA

LINEA FF.CC

CARRETERA N-301

2

3

0

2
3
0

2

2

5

2

2

5

2
2
5

2

2

5

2

2

5

2

2

5

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2
2
0

2

2

0

2

2

0

2
2
0

2

2

0

2
2
0

2
2
0

2

1

5

2

1

5

2
1
5

2

1

5

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2
1
0

2

1

0

205

2

0

5

2

0

5

205

200

2

0

0

2

0

0

2

0

0

1

9

5

1

9

5

195

1

9

5

1

9

5

1

9

5

1

9

0

1

9

0

N

-3

0

1

N

-

3

0

1

A

 C

IE

Z

A

F.F.C.C.

F

.

F

.

C

.

C

.

 

A

 

A

R

C

H

E

N

A

-

F

O

R

T

U

N

A

F

.F

.C

.C

. 
A

 C

A

L

A

S

P

A

R

R

A

A

 

C

I

E

Z

A

A

 

C

A

N

C

A

R

I

X

N

-

3

0

1

A

 

M

O

L

I

N

A

 

D

E

 

S

E

G

U

R

A

N

-

3

0

1

A

 M

O

L

IN

A

 D

E

 S

E

G

U

R

A

N

-

3

0

1

Ruinas

Ruinas

Balsa

CEMENTERIO MUNICIPAL

Aparc.

Aparc.

Pi

Ruinas

Balsa

Embalse

Embalse

Pi

Pi

Embalse

Embalse

Embalse

Deposito

Cob.

Cob.

Bascula

Pi

Pi

Ruinas

Pi

2

2

0

2

3

0

2
3
0

2

2

5

2

2

5

2
2
5

2

2

5

2

2

5

2

2

5

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2

2

0

2
2
0

2

2

0

2

2

0

2
2
0

2

2

0

2
2
0

2
2
0

2

1

5

2

1

5

2
1
5

2

1

5

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2

1

0

2
1
0

2

1

0

205

2

0

5

2

0

5

205

200

2

0

0

2

0

0

2

0

0

1

9

5

1

9

5

195

1

9

5

1

9

5

1

9

5

1

9

0

1

9

0

N

-3

0

1

N

-

3

0

1

A

 C

IE

Z

A

F.F.C.C.

F

.

F

.

C

.

C

.

 

A

 

A

R

C

H

E

N

A

-

F

O

R

T

U

N

A

F

.F

.C

.C

. 
A

 C

A

L

A

S

P

A

R

R

A

A

 

C

I

E

Z

A

A

 

C

A

N

C

A

R

I

X

N

-

3

0

1

A

 

M

O

L

I

N

A

 

D

E

 

S

E

G

U

R

A

N

-

3

0

1

A

 M

O

L

IN

A

 D

E

 S

E

G

U

R

A

N

-

3

0

1

Ruinas

Ruinas

Balsa

CEMENTERIO MUNICIPAL

Aparc.

Aparc.

Pi

Ruinas

Balsa

Embalse

Embalse

Pi

Pi

Embalse

Embalse

Embalse

Deposito

Cob.

Cob.

Bascula

Pi

Pi

Ruinas

Pi

2

2

0

QG-S11.1

SGC

VP-4

EG-S11.1

VP-2

EG-S11.1

C.T.1

C.T.5

C.T.9

C.T.12

EQ-1

EG-S11.2

QG-S11.2

ZV-2

ZVP-1

VP-7

QG-S11.2

QG-S11.1

ZVP-2

VP-6

VP-5

VP-3

EG-S11.1

C.T.2

C.T.3

C.T.4

C.T.6

C.T.7

C.T.8

C.T.10

C.T.11

C.T.13

C.T.14

C.T.16

C.T.15

VP-1

VP-8

AE-2

AE-3

AE-7

AE-8

AE-9

AE-1

AE-4

AE-5

AE-6

BARRANCO DE LOS CABAÑILES

BARRANCO DE LOS GRAJOS

ZONA INUNDABLE OESTE

Barranco de los Cabañiles

ZVP-3

ZV-1

PLANTA GENERAL GESTIÓN DE RESIDUOS.

RESIDUOS

Anexo Ambiental al Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.

GESTIÓN DE RESIDUOS
ZONA 2

GESTIÓN DE RESIDUOS
ZONA 3

GESTIÓN DE RESIDUOS
ZONA 1
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CMMP  ARQUITECTOS

EscalaFecha

PROMOTOR

Rev.Plano

PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA

Julián Plaza

PLANTA GENERAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

LEYENDA

Zona para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.

Acopios y/o contenedores de hormigón.

Acopios y/o contenedores de ladrillos, tejas y cerámicos.

Acopios y/o contenedores de metal.

Acopios y/o contenedores de madera.

Acopios y/o contenedores de vidrio.

Acopios y/o contenedores de plásticos.

Acopios y/o contenedores de papel y cartón.

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos
potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.
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Anexo Ambiental al Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.
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PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA

Julián Plaza

PLANTA GENERAL DE ECOMOVILIDAD.

CARRIL BICI EXISTENTE

PINTURA CICLOCALLE SOBRE VIAL
APARCAMIENTO CON PUNTO DE CARGA
ELÉCTRICA PARA DOS VEHÍCULOS
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03.1. PLANTA GENERAL DE REPLANTEO.

REPLANTEOS.03

Proyecto de urbanización del sector SUS-11 "FERIAL" de Cieza, Murcia.
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PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA
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SANEAMIENTO. RED DE PLUVIALES.
ZONAS INUNDABLES Y SISTEMAS DE DRENAJE PROYECTADOS.

10.1.2

10.1.2.A ZONAS INUNDABLES Y SISTEMAS DE DRENAJE PROYECTADOS.

SANEAMIENTO10

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLES (SUDS)

RED DE PLUVIALES PROYECTADA

Pozos de infiltración rellenos con grava de 20/40 mm de diámetro envuelta
con geotextil de 140 g/m2. Sobre el pozo se dispondrá una capa de 10 cm
de cantos rodados de textura gruesa. La profundidad media es de1,65 m.
Los pozos de infiltración estarán conectados con una arqueta de registro
mediante un tubo dren ranurado y corrugado de PVC 160 mm, de dicha
arqueta de registro sale un tubo de PVC liso color teja Ø 315 mm que
conecta con los sistemas de drenaje de las ramblas.

PUNTOS DE VERTIDO PLUVIALES

Parterres de inundación con arbustos y arbolado se proyecta una capa de
1,65 m de espesor de tierra vegetal, colocación de geotextil de 140 g/m2
en toda la superficie y cubiertas con una capa de canto rodado de
5 cm de espesor.



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MO0003       8.324,173 H   Oficial 1ª                                                      11,72 97.559,31

MO0004       18.303,156 H   Oficial 2ª                                                      11,12 203.531,09

MO0005       21.219,680 H   Ay udante                                                        10,52 223.231,03

MO0006       4.934,821 H   Peón especializado                                              10,22 50.433,87

MO0007       31.623,976 H   Peón ordinario                                                  9,92 313.709,84

MOPP001      342,000 H   OFICIAL PRIMERA.                                                3,76 1.285,92

MOPP002      456,000 H   PEON ORDINARIO.                                                 3,59 1.637,04

O01OA020     284,060 h.  Capataz                                                         16,34 4.641,54

O01OA030     338,394 h.  Oficial primera                                                 17,62 5.962,49

O01OA050     6,308 h.  Ay udante                                                        18,60 117,32

O01OA060     312,086 h.  Peón especializado                                              11,92 3.720,07

O01OA070     57,087 h.  Peón ordinario en puesta de tierra v egetal                      14,55 830,61

O01OB030     9,000 h.  Oficial 1ª ferralla                                             16,83 151,47

O01OB040     9,000 h.  Ay udante ferralla                                               15,79 142,11

O01OB070     567,700 h.  Oficial cantero                                                 16,40 9.310,28

O01OB080     567,700 h.  Ay udante cantero                                                15,57 8.839,09

O01OB170     20,830 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 17,34 361,19

O01OB180     139,806 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 2.207,53

O01OB195     133,556 h.  Ay udante fontanero                                              15,57 2.079,46

O01OB270     357,997 h.  Oficial 1ª jardinería                                           16,34 5.849,66

O01OB280     984,838 h.  Peón jardinería                                                 14,37 14.152,12

TOTAL ........................................................................... 949.753,05
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M05EN020     85,174 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               46,00 3.917,98

M05EN030     0,630 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              53,63 33,79

M05RN020     7,290 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,08 263,02

M06MR230     0,630 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 6,65

M07CB020     0,420 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,12 16,85

M07CG010     45,000 h.  Camión con grúa 6 t.                                            49,50 2.227,50

M07N070      7,350 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  0,72 5,29

M07W011      21.410,400 t.  km transporte de piedra                                         0,14 2.997,46

M07W110      8.110,000 m3  km transporte hormigón                                          0,27 2.189,70

M08RI010     17,325 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,95 51,11

M10AF010     173,511 h.  Sulfatadora mochila                                             1,40 242,91

M10ME020     302,025 h.  Escarificador profesional 60 cm.                                9,50 2.869,24

M11HC040     5,823 m.  Corte c/sierra disco hormig.fresco                              3,85 22,42

M11HC050     60,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               7,32 439,20

M11HR010     23,290 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   1,52 35,40

M11HV120     2,700 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,75 12,83

MQ0001       27.618,127 H   Retroex cav adora de 74 CV.                                       21,04 581.085,40

MQ0003       2.333,686 H.  Pala cargadora de 88 CV.                                        19,23 44.876,78

MQ0004       2.988,133 H   Pala cargadora de 155 CV.                                       29,05 86.805,27

MQ0005       20.113,755 H   Camión basculante de 10 m3                                      18,03 362.651,00

MQ0006       12.718,112 H   Camión basculante de 12 m3                                      20,04 254.870,96

MQ0007       14,200 H   Compresor mov il de 60-80 CV.                                    9,02 128,08

MQ0010       1.505,963 H   Compactador est. Tamd. autop. 8Tn.                              18,03 27.152,51

MQ0012       69,854 H   Compactador est. neum. aut. 16 Tn.                              22,54 1.574,51

MQ0014       194,874 H   Compactador v ib. Tamd. aut. 10 T                                18,53 3.611,02

MQ0015       686,324 H   Compactador  v ib. tamd. aut. 13 Tn.                             22,54 15.469,74

MQ0016       6.444,627 H   Compactador  v ib. pison. 0,2/0,3 Tn                             6,01 38.732,21

MQ0018       57,750 H   Bandeja v ibrante (76 Kg.)                                       4,51 260,45

MQ0021       2.315,355 H   Motoniv eladora (125 CV.)                                        29,05 67.261,07

MQ0022       13,907 H   Barredora autop.                                                15,03 209,02

MQ0023       2.119,831 H   Camión cuba (5 m3)                                              16,83 35.676,75

MQ0024       5,124 H   Camion regador de ligante.                                      30,05 153,96

MQ0025       111,767 H   Ex tendedora de aglomerado                                       39,07 4.366,73

MQ0027       509,885 H   Tractor s/neumaticos.                                           12,02 6.128,82

MQ0031       65,365 H   Marcadora autop. (30 CV.)                                       15,03 982,44

MQ0038       132,300 H   Maquina taladradora de tubos                                    15,03 1.988,47

P01HB021     15,000 m3  Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                  14,43 216,45

TOTAL ........................................................................... 1.549.532,98
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

5.1.2.2.1AR  200,000 M   Tuberia PE-100, PN-16, DN-90mm                                  3,50 700,00

6.02.04-A.01 6.487,560 M   Tubo FD DN-150 mm                                               17,18 111.456,28

6.02.04-A.02 877,440 M   Tubo FD DN-200 mm                                               23,10 20.268,86

6.02.04-A.03 324,080 M   Tubo FD DN-250 mm                                               29,84 9.670,55

6.02.04-A.04 111,220 M   Tubo FD DN-300 mm                                               39,09 4.347,59

ACCESORIOS-1 10,000 Ud  Tapa, cierre y  pequeño material                                 25,67 256,70

ARQUETA-2   10,000 Ud  Arqueta 30x 30 de polietileno reforzada con fibra de v idrio      85,45 854,50

AUXEQ001     27,000 H   Hora montaje equipos                                            14,25 384,75

HARMADO      82,000 m3  Hormigon armado HA-250 SR                                       110,00 9.020,00

HORMI001     57,000 UD  Arqueta registro y  tapa normalizada                             218,00 12.426,00

HORMI003     11,000 UD  Pozo con tapa normalizados                                      225,00 2.475,00

HORMI005     2,000 UD  Pozo de registro con tapa normalizada                           418,00 836,00

MT 9B00191   33,000 M   Tuberia POLIETILENO, D=315 mm.                                  7,60 250,80

MT 9B00192   11,000 M   Tuberia POLIETILENO, D=500 mm.                                  14,80 162,80

MT01.026     467,689 T   Cemento CEM II 32,5 UNE 80.301:1996.                            53,78 25.152,29

MT01.029     16.127,639 M3  Agua                                                            0,18 2.902,98

MT01.030     1.002,431 M3  Arido 0/5 mm.                                                   9,02 9.041,93

MT01.031     73,700 M3  Hormigón HM-30/B/20/IIa, Qb SR de PLANTA.                       42,45 3.128,57

MT01.032     6.429,173 M3  Hormigón HM-20/B/20/IIa, Qb+SR, de PLANTA.                      35,29 226.885,50

MT01.033     17,250 M3  Hormigon HM-25/B/20/IIa, Qb+SR de planta                        39,65 683,96

MT02.001A    130,100 M3  Suelo adecuado                                                  2,20 286,22

MT0210A      280,200 M2  Baldosa tactil direccional 40x 40x 4,5 cm.                        6,50 1.821,30

MT0211A      314,750 M2  Baldosa tactil de botones 40x 40x 4,5 cm.                         6,50 2.045,88

MT0212       22.457,810 M2  Baldosa H. bicapa 40x 40x 4,5 cm.                                 6,50 145.975,77

MT03A0021    2.870,286 M   Bordillo tipo jardin 40x 20x 10cm                                 1,35 3.874,89

MT03B001     29.233,428 M3  Zahorra artificial ZA-25                                        5,70 166.630,54

MT03B001A    118.682,128 M3  Suelo seleccionado                                              1,80 213.627,83

MT03B002     9.012,540 M   Bordillo DC.C3.28x 17, R6, L=0,50 m.                             4,21 37.942,79

MT03B002A    2.837,910 M   Bordillo DC.C37.22x 12, R6, L=0,50 m.                            3,98 11.294,88

MT03B005     73,200 T   Emulsion bituminosa catiónica ECL-1.                            160,92 11.779,34

MT03B007     29,270 T   Emulsion  bituminosa catiónica ECR-1.                           146,04 4.274,59

MT03B008     656,630 T   Betún asfáltico tipo B 40/50.                                   173,63 114.010,67

MT03B01011   8.382,510 T   Mezcla bituminosa G-20 (árido calizo),                          14,20 119.031,64

MT03B011     5.588,340 T   Mezcal bituminosa S-12 (árido pórfido).                         12,20 68.177,75

MT04.002     10,000 UD  Papelera de fundición gris.                                     47,76 477,60

MT05A001     792,300 KG  Pintura acrilica blanca.                                        3,25 2.574,98

MT05A002     787,920 KG  Pintura acril. blanca doble componente.                         4,24 3.340,78

MT05B001     300,700 M   Poste de acero galv anizado 80x 40 mm.                            11,30 3.397,91

MT05B002     209,000 UD  Amarre univ ersal acero galv anizado.                             0,49 102,41

MT05B003     90,000 UD  Amarre especial acero para triangulo                            2,88 259,20

MT05B004     532,000 UD  Tornillo M8x 16+tuerca+arandela.                                 0,11 58,52

MT05B005     532,000 UD  Tornillo M8x 55+tuerca+arandela.                                 0,14 74,48

MT05B006     18,000 UD  Señal circular reflec. D=60 cm.                                 71,28 1.283,04

MT05B012     30,000 UD  Señal triangular reflec. L=135 cm.                              200,00 6.000,00

MT05B013     6,000 UD  Señal circular reflec, D=90                                     115,00 690,00

MT05B023     88,000 UD  Señal rectangular reflec. 90x 90 cm.                             116,50 10.252,00

MT07C0005    59,000 UD  Valv ula DN=180 mm. 16 atm. AVK                                  240,40 14.183,60

MT07C0006    7,000 UD  Valv ula DN=200 mm. 16 atm. AVK                                  420,71 2.944,97

MT07C0006B  3,000 UD  Valv ula DN=250 mm. 16 atm. AVK                                  675,00 2.025,00

MT07C0006D  1,000 UD  Valv ula DN=200 mm. 16 atm. AVK                                  1.147,00 1.147,00

MT07C0010    18,000 UD  Hidrante aereo DN-100 mm                                        811,37 14.604,66

MT09A0005    10.188,480 M3  Arena de trituración.                                           5,41 55.119,68

MT09B0003    5.022,900 M   Tuberia SAN.HA, DI=400 mm, C-135.                               8,66 43.498,31

MT09B0005    2.214,620 M   Tuberia SAN.HA, DI=500 mm, C-135.                               13,22 29.277,28

MT09B0007    1.168,250 M   Tuberia SAN.HA, DI=600 mm, C-135.                               30,18 35.257,79

MT09B0007A  602,150 M   Tuberia SAN.HA, DI=700 mm, C-135                                35,40 21.316,11

MT09B0009    318,940 M   Tuberia SAN.HA, DI=800 mm, C-135.                               44,89 14.317,22

MT09B0009B  444,920 M   Tuberia SAN.HA, DI=1000 mm, C-135                               63,70 28.341,40

MT09B0009C  303,000 M   Tuberia SAN. HA, DI=1200 mm, C-135                              76,40 23.149,20

MT09B0009D  1.137,200 M   Marco colector 3000x 3000x 1500                                   377,00 428.724,40

MT09B0014C  95,000 M   Tuberia SAN. HA, DI=1500 mm, C-135                              125,00 11.875,00

MT09B0019    3.472,000 M   Tuberia PVC.PN-6.S20, D=200 mm.                                 4,46 15.485,12
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

MT09C0001    239,000 UD  Modulo base pozo 70-110cm ,D=1200mm.                            64,91 15.513,49

MT09C0002    1.028,000 UD  Modulo recrecido pozo 50 cm,D=1200 mm.                          28,10 28.886,80

MT09C0003    257,000 UD  Módulo conico pozo 50-60cm,D=1200 mm.                           43,43 11.161,51

MT09C0037    257,000 UD  Marco y  tapa FD. 600 mm.                                        48,54 12.474,78

MT09C0041    441,000 UD  Junta elastica 200mm. acometidas.                               9,02 3.977,82

MT09C0042    441,000 UD  Codo 45º PVC.PN-6.S20, D=200 mm.                                4,51 1.988,91

MT09C0046    231,000 UD  Imbornal sifonico de FD., clase C.250.                          63,26 14.613,06

MT10-110AR   201,000 M   Tuberia PVC D110 mm.                                            1,65 331,65

MT10.005     4.621,420 M   Cinta señalización ER.f1.024                                    0,11 508,36

MT10.00ARD  2,000 UD  Arqueta tipo "D" de hormigon pref.                              650,00 1.300,00

MT10.00ARH  23,000 UD  Arqueta tipo "H" hormigon pref.                                 525,00 12.075,00

MT10.020     2,000 UD  Pedestal armario J                                              36,58 73,16

MT10.110A    18.164,980 M   Tuberia PVC D63 mm                                              1,50 27.247,47

MT10.125A    1.841,300 M   Tuberia tritubo PEHD D40 mm                                     1,30 2.393,69

MT10.ARDM   37,000 UD  Arqueta tipo "DM" hormigon pref.                                480,00 17.760,00

MT10.ARM     18,000 UD  Arqueta tipo "M" hormigon pref.                                 250,00 4.500,00

MT10.ARMARIO 2,000 UD  Armario completo                                                1.050,00 2.100,00

MT10.CER.D  2,000 UD  Cerco y  tapa de hormigon pref. "D"                              150,00 300,00

MT10.CER.DM 37,000 UD  Cerco y  tapa de hormigon pref. "DM"                             96,00 3.552,00

MT10.CER.H  23,000 UD  Cerco y  tapa de hormigon pref. "H"                              110,00 2.530,00

MT10.CER.M  18,000 UD  Cerco y  tapa de hormigon pref. "M"                              65,00 1.170,00

MT11A0001    2.317,820 M3  Tierra v egetal                                                  2,70 6.258,11

MT11A0003    5.208,500 M3  Arena amarilla  tipo ALBERO.                                    11,42 59.481,07

MT11A1001    1.390,690 M3  Tierra v egetal mejorada                                         3,55 4.936,95

MTPP042      114,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA CON TAPA FD.                               27,10 3.089,40

MTPP091      57,000 UD   VÁLVULA DE COMPUERTA ACERO INOX Y ASIENTO INCLINADO DE 3"      26,99 1.538,43

MTPP091A     57,000 UD  VALVULA COMPUERTA ACERO INOX Y ASIENTO INCLINADO DE 4"          31,40 1.789,80

MTPP160      114,000 ML. TUBERÍA POLIETILENO ALTAL DENSIDAD PE 100 DE 3" 16 ATMS         2,60 296,40

MTPP160A     114,000 ML  TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE 100 DE 4" 16 ATMS.         3,50 399,00

MTPP161      57,000 UD  COLLARÍN REDUCTOR PARA ACOMETIDA DE 3"                          17,69 1.008,33

MTPP161A     57,000 UD  COLLARIN REDUCTOR PARA ACOMETIDA DE 4"                          19,68 1.121,76

MT_PIEDRA
ESC

3.500,000 M3  Piedra de escollera                                             6,80 23.800,00

P.ALZ        3.700,000 UD  Sin Descomposición                                              1,00 3.700,00

P01AA020     4,380 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 73,58

P01AE200     535,260 t.  Piedra para mampostería s/c                                     7,82 4.185,73

P01AG145     670,833 m3  Grav a selecc.de río 40/60 mm. colocada                          14,00 9.391,66

P01AG155     6.719,095 m3  Grav a de 20/40 mm, colocada                                     6,50 43.674,12

P01AJM010    18,000 m3  Arena gruesa silícea de machaque                                22,50 405,00

P01AJM020    40,000 m3  Tierra v egetal cribada                                          20,00 800,00

P01DW050     61,170 m3  Agua obra                                                       1,11 67,90

P01DW090     24,000 ud  Pequeño material                                                1,52 36,48

P01HA010     182,827 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIIa central                                41,71 7.625,69

P01HB090     0,225 h.  Desplazamiento bomba                                            115,77 26,05

P01HM020     4,200 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   83,11 349,06

P01MC030     81,100 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         65,85 5.340,44

P02EAH020    17,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 40                         28,35 481,95

P02EAP060    433,000 ud  Tapa circular PVC D=315mm                                       32,24 13.959,92

P02EAR010    5,000 ud  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 35x 35x 60cm                        82,72 413,60

P02EAT090    17,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm                                  12,76 216,92

P02EAV020    433,000 ud  Arquet.circ. PVC Darq=315 Dtub=200                              36,54 15.821,82

P03AA020     5,400 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,37 7,40

P03AC200     990,000 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,45 445,50

P03AM030     1.187,790 m2  Malla 200x 200x 8                                                 2,47 2.933,84

P06SI170     582,250 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    3,61 2.101,92

P07W191      873,375 m2  Film PE transparente e=0,2 mm                                   0,45 393,02

P08XVC110    116,450 l.  Resina acabado pav i.horm.impres.                                3,92 456,48

P08XVC200    1.746,750 kg  Colorante endurecedor h.impreso                                 1,76 3.074,28

P08XVC205    116,450 kg  Polv o desencofrante                                             9,16 1.066,68

P13SV003     131,100 UD  Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra                                11,98 1.570,58

P17AA055     5,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.                                 8,24 41,20

P17AA080     5,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 55x 55 cm.                                 70,80 354,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
URBANIZACION DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, FASES Y TOTAL 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P17AA120     5,000 ud  Marco PP p/tapa, 55x 55 cm.                                      26,67 133,35

P17AA200     5,000 ud  Tapa rejilla PP 55x 55 cm.                                       75,80 379,00

P17BI060     5,000 ud  Contador agua Woltman 1" (32 mm.) clase B                       145,59 727,95

P17BV410     5,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,97 39,85

P17W070      5,000 ud  Verificación contador >=1 1/2" 32 mm.                           12,00 60,00

P17XE040     5,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1"                                  15,66 78,30

P17XE070     10,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              57,56 575,60

P17XR060     5,000 ud  Válv .retención latón roscar 1 1/2"                              24,90 124,50

P26FA015     5,000 Ud  Acometida y  desagüe arqueta                                     218,00 1.090,00

P26L020      5,000 ud  Filtro de plásti.anillas 1 1/2"                                 86,00 430,00

P26PPL010    25,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"                            2,79 69,75

P26PPL430    5,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                       60,76 303,80

P26RAE042    25,000 ud  Aspersor MP rotator con cuerpo difusor                          21,56 539,00

P26RG020     216,000 ud  Gotero pinchar autocomp. 4 l/h                                  0,30 64,80

P26SP015     5,000 ud  Program. c/electrov álv . 1 1/2" (pila 9V)                        128,30 641,50

P26SP060     5,000 ud  Consola programador v ía radio (pila 9V)                         146,00 730,00

P26SV045     10,000 ud  Electrov . 24 V reguladora caudal 1 1/2"                         90,50 905,00

P26TPB004    830,500 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=12mm.                          0,17 141,19

P26TPB020    827,750 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=25mm.                          0,62 513,21

P26TPB030    2.668,600 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm.                          0,80 2.134,88

P26TPB210    30,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.                         1,49 44,70

P26UPM120    15,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                           6,40 96,00

P26VE104     5,000 Ud  Válv ula esfera metal D=1 1/2"                                   19,75 98,75

P26VR132     5,000 ud  Válv .regul pres.c/manóm. D=1 1/2"                               66,50 332,50

P26VV160     5,000 ud  Ventosa/purgador autom.DN=40 mm.                                48,30 241,50

P28DA100     30,203 m3  Mantillo limpio cribado                                         26,00 785,27

P28DA130     896,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 582,40

P28DA260     902,270 ud  Arena de silice saco de 50kg                                    3,75 3.383,51

P28EC481     223,000 ud  Tipuana tipu 14-16 cep.                                         47,00 10.481,00

P28ED150     75,000 ud  Olmo de 14-16 cm diametro tronco                                60,00 4.500,00

P28ED150B    25,000 ud  Sauce Llorón de 14-16 cm diametro tronco                        60,00 1.500,00

P28ED160     50,000 ud  Oliv o de 60-80 cm diametro tronco                               110,00 5.500,00

P28MP039     241,620 kg  Mezcla sem.césped fino 3 v aried.                                5,50 1.328,91

P28MU050     1.804,540 m2  Césped artificial h=3,5cm rollo de 2x 25m                        10,00 18.045,40

P28MV010     721,816 m.  Banda de solape de 30cm                                         1,45 1.046,63

P28SM230     4.177,970 m2  Malla antihierba polipr.180g/m2, colocada                       0,60 2.506,78

P28SM240     6.502,350 m2  Lámina geotex til 200 g/m2, colocada                             0,55 3.576,29

P29MAB020    8,000 ud  Banco doble sin resp.horm. 2 m.                                 259,07 2.072,56

P30PF201     360,000 ud  Caucho en rollos de 40 mm.                                      20,00 7.200,00

P30PW110     360,000 ud  Piezas especiales, mat. complem.                                0,92 331,20

RELLENO      2,000 ud  Relleno arena perimetral                                        487,00 974,00

TEFB500103   2,000 UD  TE 180 de fundicion ductil                                      168,00 336,00

VALVD002     2,000 UD  Valv ula antirretorno clapeta D180                               128,00 256,00

VENT002      3,000 UD  Ventosa VENTEX SR DN65                                          171,00 513,00

mt50spl105b  32,000 Ud  Fijación con taco quimico, arandela y  tornillo de acero         3,20 102,40

mt52apb010k  4,000 Ud  Aparcabicis para 5 uds, con estr. tubo de acero, y  elem. fijac. 145,00 580,00

TOTAL ........................................................................... 2.574.745,04
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04.3.1. PAVIMENTACIONES, MOBILIARIO Y PLANTACIONES.

PAVIMENTACIÓN04
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PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.A. UNICA DEL SECTOR SUS-11 "FERIAL" DE CIEZA, MURCIA.

ABR.2023Leticia Martínez

JUNTA DE COMPENSACION DE LA U.A. UNICA DEL
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Julián Plaza

ZONAS VERDES.
PAVIMENTACIONES, MOBILIARIO Y PLANTACIONES.

ADOQUIN HORMIGON 20x20.
COLORES GRIS Y BLANCO

Pozos de infiltración rellenos con grava de 20/40 mm de diámetro envuelta
con geotextil de 140 g/m2. Sobre el pozo se dispondrá una capa de 10 cm
de cantos rodados de textura gruesa. La profundidad media es de1,65 m.
Los pozos de infiltración estarán conectados con una arqueta de registro
mediante un tubo dren ranurado y corrugado de PVC 160 mm, de dicha
arqueta de registro sale un tubo de PVC liso color teja Ø 315 mm que
conecta con los sistemas de drenaje de las ramblas.

Parterres de inundación con arbustos y arbolado se proyecta una capa de
1,65 m de espesor de tierra vegetal, colocación de geotextil de 140 g/m2
en toda la superficie y cubiertas con una capa de canto rodado de
5 cm de espesor.

DETALLE PAVIMENTO DE CAUCHO

DETALLE PAVIMENTO DE ALBERO

Variable

0.03

Pavimento de caucho reciclado

Hormigón 20 N/mm.²

R.C. 15 cm. Zahorra artificial 15 cm.







Variable

Albero 5cm.

0.03

Bordillo tipo jardin

40x20x10 cm.Zahorra artificial 15 cm.

Bordillo tipo jardin

40x20x10 cm.

OLIVOS

LEYENDA

OLMUS GABRA

TIPUANA TIPU

TOMILLO, SALVIA, LAVANDA Y
ROMERO

APARCABICICLETAS

SALIX BABYONICA
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En el presente documento, damos respuesta a la exigencia de la Resolución de la D.G. de Medio Ambiente 

como consecuencia de la evaluación ambiental realizada al Proyecto de Urbanización del Plan Parcial SUS-

11 “Ferial” de Cieza. 

En dicha resolución, la medida 48 nos solicita la inclusión del presente anexo donde se incluya un estudio 

de Energías Alternativas y un Plan de Medidas que permita el 100% de autogeneración energética y 

autoconsumo. 

El Plan Parcial SUS-11, es un sector situado en la zona Este de Cieza, junto al cementerio municipal, entre 

la antigua carretera MU-301 y la línea ferroviaria, a cierta distancia del casco urbano del pueblo. 

El consumo energético del mismo, una vez puesto en marcha, se reduce al alumbrado público al no 

disponer de ninguna instalación adicional como pudieran ser bombeos, grupos de presión, etc… 

Según se desprende el Proyecto de Alumbrado Público anexo al Proyecto de Urbanización, el consumo 

eléctrico necesario es de 14.275 w, dividido en las 2 fases de ejecución, 3.009 W en Fase 1 y 11.266 W en 

Fase 2. 

A continuación, analizamos las diferentes alternativas que tenemos para conseguir el 100% de 

autogeneración energética y/o autoconsumo. 

1- Contratación de energía 100% renovable. En esta primera opción no sería necesaria la 

implantación de ninguna infraestructura energética para conseguir energía 100% renovable. 

Existen multitud de compañías suministradoras que garantizan la procedencia 100% renovable de 

la potencia contratada, por lo que en definitiva se está haciendo uso de las instalaciones que al 

efecto ya ha construido la compañía suministradora en otra localización, lo que supondrá un 

pequeño incremento en el precio de contratación a cambio de no tener que construirla nosotros y 

lo que a la larga puede ser más problemático, mantener esa instalación productora de energía. 

2- Iluminación mediante farolas equipadas con captadores solares y acumulación. Se trata de 

productos comerciales ya instalados en otras urbanizaciones que por el día captan toda la energía 

posible y la almacenan en baterías dentro de la propia carcasa de la luminaria para reutilizarla por 

la noche cuando es necesario. Estos sistemas tienen la ventaja de su facilidad de instalación, 

aunque en cualquier caso deban estar conectadas al suministro eléctrico para posibles faltas de 

acumulación en días no soleados. 

El principal inconveniente es el mantenimiento de las baterías y su degradación, pudiendo no 

aguantar todo el tiempo necesario y por tanto necesitar intercambiar las baterías con cierta 

asiduidad. 



 

3- Generación propia mediante captadores solares o aerogeneradores. En esta opción el urbanizador 

deberá instalar las placas de captación solar suficientes o los aerogeneradores necesarios para 

generar los Kw necesarios para el autoconsumo. Dichos elementos, formarán parte del circuito 

eléctrico del alumbrado público y podrán verter el excedente energético a la red, de modo que 

aunque se genere durante el día y se consuma durante la noche, habremos conseguido el 

consumo 100% renovable pretendido. 

Una vez analizadas las 3 alternativas, este equipo técnico propone la instalación de captación solar con 
una instalación fotovoltaica de 14kW. Dicha instalación comprendería unas 30 placas solares debidamente 
orientadas. 
 
En este punto debemos entender que al estar el proyecto dividido en 2 fases de ejecución, la primera Fase 
necesitaría una instalación de 6 kW (12 placas solares de aproximadamente 1x2 m) y la Fase 2 precisaría 
de 24 placas solares similares. 
 
Por tanto para la primera fase precisaríamos de una superficie de 24 m2 cuya instalación podría situarse 
en la rotonda frente a la parcela AE-2.1 de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 
 



En Fase 2 necesitaríamos una superficie de 48 m2 que podría situarse como ampliación de la primera 
instalación en otra localización similar a la anterior pero en la nueva Fase. Proponemos la siguiente 
localización: 
 

 
 
 
El coste aparejado de dicha instalación debe rondar, a precios de mercado actual, los 14.000,00€, precio 
despreciable frente al importe total y sustituible por las farolas con captación solar que obran actualmente 
en las mediciones del proyecto de Alumbrado Público presentado. 
 

En Murcia  

Murcia, julio 2.023 

CMMP ARQUITECTOS 

 

                                                                                               

Fdo:   Leticia Martinez   Julián Plaza  
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